# Cliente Ivan

Propuesta y presupuesto Web

# Índice

- ❖ Página 1: Caratula.
- **❖** Página 2: Índice.
- **❖** Página 3: Encantado de conocerte.
- **❖** Página 4: Objetivo.
- **❖** Página 5: Acerca de Nosotros.
- Página 6: Plataformas y Herramientas.
- Página 7 8: Fases del Desarrollo.
- Página 9: Servicios Incluidios.
- **❖** Página 10 − 11 12: Presupuesto Final.

# Encantado de conocerte

Encantado de poder trabajar con vos

Encantado de poder disfrutar juntos un nuevo desafío

Encantado de poder ayudarte a crecer con tu sitio web

## Objetivo

Crear una página web para nuestro cliente, en el cual pueda verse reflejado el trabajo realizado tanto por él como por sus empleados, facilitando así la visualización a los clientes, entrando mediante un sitio web a diferentes ventanas de dicha página, en donde pueden encontrar los turnos, acerca de su emprendimiento, sus diferentes cortes, etc.



### Acerca de Nosotros

Somos una empresa de desarolladores web; capaces de superar cada objetivo que se nos proponga, para llegar a la satisfacción del cliente.

Con un personal capaz de realizar proyectos tanto en frontend y back-end para garantizar un sitio web estable, llamativo y seguro.

- Para lograr este objetivo, utilizaremos las siguientes plataformas y herramientas de desarrollo:
- HTML y CSS: Utilizaremos HTML y CSS para la estructura y el diseño del sitio web, garantizando una experiencia de usuario atractiva y coherente.
- Sass: Implementaremos Sass como preprocesador de CSS para una gestión más eficiente y modular del código CSS.
- Bootstrap en Visual Studio Code: Aprovecharemos Bootstrap como un marco de diseño front-end para agilizar el proceso de desarrollo y garantizar la compatibilidad multiplataforma y la capacidad de respuesta del sitio web.
- Git y GitHub: Utilizaremos Git como sistema de control de versiones para gestionar el desarrollo del proyecto de manera colaborativa y GitHub como plataforma de alojamiento de repositorios para el código fuente del sitio web.
- SEO (Optimización de Motores de Búsqueda): Implementaremos técnicas de SEO en el desarrollo del sitio web para mejorar su visibilidad en los motores de búsqueda, aumentar el tráfico orgánico y mejorar su clasificación en los resultados de búsqueda.

### Plataformas y Herramientas

## Fases del Desarrollo

El proceso de desarrollo se dividirá en las siguientes fases:

• Consulta Inicial:

Reunión para discutir objetivos, requisitos y plataformas/herramientas de desarrollo.

• Diseño y Desarrollo:

Creación del diseño del sitio web y desarrollo de la funcionalidad.

• Revisión y Retroalimentación:

Presentación de una versión inicial del sitio web para recibir comentarios y realizar ajustes.

• Pruebas y Optimización:

Realización de pruebas exhaustivas para garantizar el funcionamiento correcto y la optimización del sitio web.

• Entrega y Capacitación:

Entrega del sitio web completo y capacitación para la administración y mantenimiento.

	May 1	May 15	Jun 1	Jun 15	Jul 1
Descubrimiento.	Primer pago. Descubrimiento.	Moodboards.			
Diseño logo.		Diseño.	Diseño.		
Investigación. Pruebas.				Pruebas.	
Entrega.					Segundo pago. Entrega.

### Servicios Incluidos

- Registro de Dominio: Ayuda en la selección y registro del dominio adecuado para tu peluquería canina.
- Hosting: Alojamiento del sitio web en un servidor confiable y seguro.
- SEO: Implementación de técnicas de optimización para motores de búsqueda para mejorar la visibilidad en línea.
- Analytics: Integración de herramientas de análisis para monitorear el rendimiento del sitio web y obtener información valiosa sobre el tráfico y el comportamiento de los usuarios.
- Seguridad: Implementación de medidas de seguridad para proteger el sitio web contra posibles amenazas y vulnerabilidades.
- Mantenimiento Post Implementación: Soporte continuo y actualizaciones periódicas para garantizar el funcionamiento óptimo y la seguridad del sitio web después de su implementación.

```
modifier_ob.
 mirror object to mirror
mirror_mod.mirror_object
 peration == "MIRROR_X":
irror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
lrror_mod.use_z = False
 _operation == "MIRROR_Y"
irror_mod.use_x = False
Mrror_mod.use_y = True
 lrror_mod.use_z = False
 _operation == "MIRROR_Z"
 lrror_mod.use_y = False
 lrror_mod.use_z = True
 melection at the end -add
   ob.select= 1
  er ob.select=1
  ntext.scene.objects.action
  "Selected" + str(modification
   irror ob.select = 0
 bpy.context.selected_obj
  lata.objects[one.name].sell
  int("please select exactle
  -- OPERATOR CLASSES ----
    X mirror to the selected
    vpes.Operator):
   ject.mirror_mirror_x"
  ext.active_object is not
```

### Presupuesto Final

#### 1. Sesión de descubrimiento y estrategia

#### 1.0 Visión general

Reunión presencial u online en la que descubriremos información detallada sobre sus clientes, la competencia el mercado y su propia empresa.

#### 1.1 Perfiles de usuario

Analizar y definir cuales son nuestros clientes primarios y secundarios.

#### 1.2 Objetivos

Entender sus objetivos y ponerlos en consonancia con las necesidades de sus clientes es vital para un negocio.

#### 1.3 Tono y estilo

Hablaremos de la historia de la historia de la marca y definiremos su estilo y su tono. Cual es su propuesta de valor.

#### 1.4 Moodboards

Definiremos uno o varios estilos que vayan acordes con las conclusiones extraídas, de este modo podréis formar parte de las decisiones de la marca desde el comienzo.

#### 1.5 Resumen

Un documento que servirá de resumen de todo lo definido en la reunión, historia, tono y estilo, usuarios...



### Presupuesto Final

- 2. Sesión de diseño y desarrollo
- 2.0 Wireframes

Diseño de los diferentes wireframes para definir la estructura de las páginas y su contenido.

2.1 Diseño Web

Diseñaremos las páginas en versión desktop y móvil para visualizar cómo quedará.

2.2 Instalación y configuración

Instalación del CMS escogido junto con la plantilla y demás módulos / plugins necesarios.

2.3 Desarrollo web

Desarrollo de todas las páginas diseñadas previamente.

2.4 Analitica estándar

Instalación y configuración de Search Console y Google Analytics

## Presupuesto Final

- 3. Sesión de entrega y seguimiento
- 3.0 Entrega de la web y documentos

Pondremos la web online y operativa. Entregaremos los documentos creados durante el proceso.

3.1 Soporte y garantía

Damos soporte durante los primeros 30 días desde el día que se ponga online y garantía de 10 años siempre que se mantenga el código intacto y sin ningún cambio.

3.2 Formación

Incluimos 5h de formación para aprender a actualizar la web.

Total \$ 2.000 usd

Total	
La Inversión Completa	\$ 4.500 usd